

Ingar Construtora
CNPJ 22.724.031/0001-28
Inscrição Estadual 90725426-70
Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR
Email: contrutoraingar@gmail.com
(45) 9 8402 1077

DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PARENTESCO

A proponente INGAR CONSTRUTORA LTDA ME, participante da Licitação Modalidade Convite nº 01/2017, declara sob as penas da Lei, e para todos os fins de direito, que não possui em seu quadro social, servidores municipais ou detentores de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau com servidor municipal membro da Comissão de Licitação e Pregão, chefe do executivo municipal ou secretários.

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017


INGAR CONSTRUTORA LTDA

Sócio proprietário

Cristiano Duarte

RG 10.541.755-1

H

h.s.l.
L
D. Souza



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE VISITA CONVITE N.º 001/2017


OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo;

LOTE 01: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município;

LOTE 02: Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município.

Atestamos, para os devidos fins, que em cumprimento ao EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE N.º 001/2017, que a empresa **INGAR CONSTRUTORA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 22.724.031/0001-28, com sede na Rua Rui Barbosa, n.º 699 – Centro, Município de Cascavel – PR, telefone de contato n.º 45-99988-6045, representada neste ato pela CAMILA KUTSCHER TONELLO, com registro do CAU/BR n.º A119982-0, realizou visita técnica junto ao local de prestação dos serviços, conforme objeto do edital de Licitação acima especificado.

Pato Bragado - PR, em 01 de fevereiro de 2017.


Johnny Marcos Wutzke

Departamento de Engenharia - Município de Pato Bragado


INGAR CONSTRUTORA LTDA - ME
CAMILA KUTSCHER TONELLO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Nº 0000000335028


CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: CAMILA KUTSCHER TONELLO
Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1199820
Validade: Indefinida

| | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| Número do RRT: 4987281 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: |
| Forma de registro: RETIFICADOR à 4753054 | Participação Técnica: INDIVIDUAL | |
| Descrição: EXECUÇÃO DE BARRACÃO COM SALA COMERCIAL | | |
| Empresa contratada: INGAR CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 22.724.031/0001-28 | | |

| | |
|---|---|
| Contratante: ENGEVEL CONSTRUTORA LTDA -ME CPF/CNPJ: 15045850000183 | Nº 605 |
| RUA CITRINO | Bairro: ESMERALDA |
| Complemento: | CEP: 85806510 |
| Cidade: CASCAVEL | UF: PR |
| Contrato: 002 | Celebrado em 10/06/2016 |
| Valor do contrato: R\$ 1.000,00 | Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado |
| Data de Início: 14/06/2016 | Data de Fim: 25/08/2016 |

Atividade Técnica

 2.1.1 - Execução de obra , 702.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| COLÔNIA COLONIA VITORIA | Nº S/N |
| Complemento: ZONA RURAL | Bairro: COLONIA VITORIA |
| Cidade: LINDOESTE | CEP: 85826000 |
| UF: PR | |
| Coordenadas Geográficas: 0 0 | |

1. Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Nº 0000000335028



nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 335028/2016

21/09/2016, 09:33

Chave de Impressão: 6Yc49CbW28dx7xcYAZ74

H

Wilo

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ENGEVEL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ: 15.045.850/0001-83, inscrição estadual nº 90603388-73, situada na rua citrino, 605, Esmeralda, Cascavel/PR tendo como representante o Sr. Luiz de Souza Duarte por meio desta Atesta para os devidos fins, que a empresa ENGEVEL CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ de Nº. 22.724.031/0001-28, estabelecida na cidade de Cascavel/PR na rua rui barbosa, 699, centro, como responsável técnico a Arquiteta e Urbanista Camila Kutscher Bonello inscrita no CAU A119982-0 atesta a execução dos presentes serviços durante o período de 04/06/2016 até 25/08/2016 sob o endereço da Colônia Vitória situada na zona rural da cidade de Cascavel/PR:

Execução de barracão com 702m² anexo salas comerciais sob RRT N.º 4987281, sendo:

180 m² em com cobertura metálica, com vedação em manta aluminizada
222m² com cobertura em estrutura em madeira

A referida empresa executou os presentes serviços de acordo com as normas técnicas e com a devida responsabilidade, qualidade e de acordo com prazos pré estabelecidos, e de forma ética e diligente.

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a eficiência e a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Cascavel, 30 de agosto de 2016


ENGEVEL CONSTRUTORA LTDA
Luiz de Souza Duarte
CPF 477.267.419-53

MION
CARTÓRIO



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 335028, emitida em 21/09/2016

1º SERVIÇO NOTARIAL - CASCAVEL - PARANÁ
RUA SOUZA NAVES, 3755 - CEP 85701-120 - FONE/FAX: (45) 2101-7863
PAULO ROBERTO MION - AGENTE DELEGADO
Selo Nº Cu0j6.gH8Pn.lkr4J, Controle: MRhLp.LpxS Valido em :
<http://funarpen.com.br> tt Reconheço por SEMELHANÇA, a assinatura de LUIZ DE SOUZA DUARTE (84352), Cascavel-PR, 12 de setembro de 2016.

Em Teste da Verdade
Octacílio Mion Neto - Escrevente Notarial



A

Ingar Construtora
CNPJ 22.724.031/0001-28
Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR
Email: contrutoraingar@gmail.com
(45) 9 8402 1077

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – EPP**

A empresa INGAR CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ 22.724.031/0001-28, declara sob as penas da lei, na qualidade de Contratante, de que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, de 14 de dezembro de 2006 e que não possui nenhum impedimento no §4 do artigo 3º da lei complementar 123/06. Declara também que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simplex Nacional**, de que trata o art. 12 da **Lei Complementar 123**, de 14 de dezembro de 2006.

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017.


Construtora Ingar
Cristiano Duarte
Sócio Proprietário
RG 10.541.755-1

y

ml

AD
Augusto



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial INGAR CONSTRUTORA LTDA - ME | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0822208-5 | CNPJ 22.724.031/0001-28 | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 25/06/2015 | Data de Início de Atividade 15/05/2015 |
| Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA Rui Barbosa, 699, Centro, CASCAVEL, PR, 85.810-240 | | | |
| Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | |
| Capital: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) | Capital Integralizado: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa | Prazo de Duração Indeterminado |
| Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato | | | Término do Mandato |
| Nome/CPF ou CNPJ | Participação no capital (R\$) | Espécie de Sócio | Administrador |
| ADRIANO LUIZ LEMES DUARTE 050.621.069-31 | 1.200,00 | SOCIO | XXXXXXXXXX |
| CRISTIANO DUARTE 067.412.689-01 | 118.800,00 | SOCIO | Administrador XXXXXXXXXX |
| JAQUELINE RAMAO 081.714.959-74 | 0,00 | MAE/REPRESENTA | XXXXXXXXXX |
| Último Arquivamento | | Situação | |
| Data: 20/12/2016 | Número: 20168002264 | REGISTRO ATIVO | |
| Ato: ALTERAÇÃO | | Status | |
| Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |

CURITIBA - PR, 21 de dezembro de 2016

16/824405-5

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 168244055 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Libertad Bogus



Documento Assinado Digitalmente 21/12/2016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATA N.º 006/2017 - Licitação – Convite 001/2017

Ata da sessão de recebimento dos envelopes, contendo a habilitação e as propostas de preços, em atendimento ao Edital de Licitação - Convite n.º 001/2016, que tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, sendo **LOTE 01:** Fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município e **LOTE 02:** Fornecimento de material e mão de obra para pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos, no Município de Pato Bragado – PR..

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove horas e dez minutos, nas dependências da sala da Secretaria de Administração, da Prefeitura do Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, sito à Avenida Willy Barth, número dois mil, oitocentos e oitenta e cinco, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto Municipal Número 003/2017, os servidores Margo Beatris Seibert, Disel Daiane Bortolato, Marlene V. P. Knapp, Jonatan Fernandes e Djoní A. Rohden, para sob a presidência da primeira, receberem abrirem, julgarem e deliberarem sobre a habilitação e propostas de preços advindas da Licitação - Convite n.º 001/2017, que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, sendo **LOTE 01:** Fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município e **LOTE 02:** Fornecimento de material e mão de obra para pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos, no Município de Pato Bragado – PR. O Edital foi amplamente divulgado no Diário Oficial do Município de Pato Bragado, Site do Município de Pato Bragado, Site do TCE/PR e Jornal O Presente. Além das empresas convidadas, as seguintes empresas tiveram acesso ao edital sendo elas: **E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - EPP e INGAR CONSTRUTORA LTDA LTDA - ME** Seis (06) empresas do ramo foram convidadas, sendo elas as seguintes: **ADEMAR WEIRICH - ME; OBS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME; PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME; DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; MARCELO FABIANO TIECKER E AJB ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME.** Das Licitantes convidadas quatro protocolaram os envelopes em tempo hábil e se fizeram representar nesta sessão sendo: **ADEMAR WEIRICH - ME; PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME; DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e MARCELO FABIANO TIECKER.** Dando início à sessão de abertura dos envelopes, a Presidente da Comissão de Licitações cumprimentou e saudou à todos os presentes, ocasião em que declarou aberta a sessão pública de abertura do certame em pauta. Deste momento em diante, nenhum documento adicional será aceito, com exceção dos solicitados pela Comissão, para esclarecimentos. Das empresas licitantes que se fazem presentes nesta sessão estavam assim representadas/credenciadas **E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - EPP representada pelo Senhor Adilton Schlosser, INGAR CONSTRUTORA LTDA – ME, sem representante presente; ADEMAR WEIRICH - ME; representada pelo sócio o senhor Ademar Weirich, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME credenciada pelo Senhor Laerte Schneider; DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA representada pelo senhor Douglas Dallabona e MARCELO FABIANO TIECKER representada pelo senhor Michael Lange.** Iniciamos, portanto com a abertura dos envelopes n.º 01 – Habilitação, das empresas concorrentes, cujos documentos foram analisados detalhadamente pelos membros da Comissão de Licitações, bem como pelos representantes das Licitantes presentes. Todas as licitantes rubricaram e vistaram os documentos

Margo

Marlene
Seibert
Knapp
Rohden



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

apresentados. Em seguida foi deixado espaço para anotações nesta ata com relação aos documentos apresentados, caso houvesse interesse, sendo que a licitante MARCELO FABIANO TIECKER apontou que a licitante ADEMAR WEIRICH não cumpriu com exigido no item 4.3.XVIII ou seja o Atestado de capacidade Técnica não estava acervado no órgão competente e a licitante INGAR CONSTRUTORA LTDA – ME não apresentou em seu acervo técnico com obra de característica semelhante conforme solicitado. Neste momento a presidente suspendeu a sessão para verificação e análise dos documentos apresentados pelas licitantes. A presidente comunica aos presentes que abre prazo de 05 (cinco) dias uteis e neste corrente será publicado o Edital de Classificação das empresas habilitadas no Diário Oficial Eletrônico do Município e Jornal O Presente e posterior convocação para a abertura do envelope nº 2. Sem mais a constar nesta ata de abertura dos envelopes nº 01, encerramos a presente reunião às dez horas e vinte minutos.

março
marlene
Duyfjes
L
L



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado – PR, em 08, de fevereiro de 2017.

De: Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Para: Departamento de Engenharia.

Assunto: Solicitação de Análise de Documentos, e emissão de laudo técnico, referente ao CONVITE n.º 001/2017.

Solicitamos ao Departamento de Engenharia de deste Município, que realize a análise dos documentos das licitantes “ADEMAR WEIRICH – ME”, “INGAR CONSTRUTORA LTDA – ME”, conforme solicitado na ata n.º 006/2017, e posterior emissão de laudo de análise.

Encaminharemos ao setor os documentos originais referentes a este certame, certo de vosso pronto atendimento aguardamos seu pronto retorno, solicitamos ainda que o arquivo do laudo seja encaminhado via digital no email, compras@patobragado.pr.gov.br.

Atenciosamente;

Margo Beatis Seibert

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

CI Nº 001/2017

DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Este comunicado interno visa atender a solicitação de análise de documentos referente ao CONVITE nº 001/2017. A análise resultou no Laudo Técnico em anexo.

Prefeitura Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, em 09 de Fevereiro de 2017.

JOHNNY MARCOS WUTZKE

ENGENHARIA

CREA: PR-84.865/D



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

LAUDO TÉCNICO

Este Laudo objetiva-se em analisar os apontamentos realizados no procedimento licitatório e registrados em ata, conforme cita-se um fragmento do registro: "... apontou que a licitante ADEMAR WEIRICH não cumpriu com o exigido no item 4.3.XVIII ou seja o Atestado de capacidade técnica não estava acervado no órgão competente e a licitante INGAR CONSTRUTORA LTDA-ME não apresentou em seu acervo técnico com obra de característica semelhante conforme solicitado."

O item 4.3.XVIII do processo licitatório não solicita que o atestado seja registrado no conselho competente, portanto o atestado da licitante ADEMAR WEIRICH **é válido** dentro dos parâmetros exigidos neste edital.

O atestado da licitante INGAR CONSTRUTORA LTDA-ME contém a execução total de uma edificação de um barracão com salas comerciais anexas, o qual cita: "Execução de barracão com 702,00 m2 anexo salas comerciais sob RRT N ° 4987281, sendo: 480 m2 da área construída em cobertura metálica, com vedação em manta aluminizada e 222 m2 com cobertura em estrutura de madeira.". Os serviços da presente licitação compõem serviços de construção civil tais como emboço e pintura. A parte do barracão, deste acervo não dá certeza da presença destes serviços pois pode ser um barracão aberto; porém a área de salas comerciais em anexo deixam implícito a necessidade de serviços de emboço e pintura. Portanto, **há similaridade** de serviços entre a licitação e o acervo da licitante.

Conclui-se portanto que as empresas citadas, em relação as eventuais inconsistências apontadas em ata, não são passíveis de eliminação do certame pelos motivos apontados e citados no primeiro parágrafo deste laudo.

JOHNNY MARCOS WUTZKE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR-84.865/D



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO – CONVITE 001/2017

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Licitação, modalidade CONVITE n.º 001/2017, que prevê a Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

LOTE 01: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município;

LOTE 02: Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município, que após a análise e verificação da documentação e Laudo técnico emitido pelo Setor de Engenharia, em relação a documentação de habilitação, decidiu:

HABILITAR TODAS AS PROPONENTES, CITADAS EM ORDEM ALFABÉTICA:

- ADEMAR WEIRICH – ME;
- DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
- E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – EPP
- INGAR CONSTRUTORA LTDA - ME
- MARCELO FABIANO TIECKER;
- PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
0 Presente Nº 4386
de 23/02/17 FL. 33
Margo
Visto

Esta decisão está motivada em ata própria da Comissão Permanente de Licitações. Comunica, igualmente, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Pato Bragado – PR, em 16 de fevereiro de 2017.

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
Eletronico Nº 1096
de 17/02/17 FL. _____
Margo
Visto

Margo B. Seibert
MARGO BEATRIS SEIBERT

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 002 - PROPOSTA

REF: CONVITE N.º 001/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

LOTE 01: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município:

LOTE 02: Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município,

Mediante apresentação do Termo de Renúncia referente a habilitação apresentada pelas licitantes interessadas, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que fixou a sessão de abertura dos envelopes nº 2, concernente as propostas da Licitação, modalidade Convite nº 001/2017, para as 14h00min do dia 21 de fevereiro de 2017, nas dependências da Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pato Bragado - PR. Convoca as licitantes interessadas para participar da sessão pública ora fixada.

Pato Bragado – PR, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017.

Margo B. Seibert

MARGO BEATRIS SEIBERT

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
Eletronico Nº *1097*
de *20/02/17* FL. _____
Margo
Visto

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
0 Presente Nº *4386*
de *21/02/17* FL. *33*
Margo
Visto


MARCELO FABIANO TIECKER - ME
CNPJ sob o nº 07.174.945/0001-79
Rua Tibagi, nº 2.727, Centro
Pato Bragado/PR,
CEP: 85.948-000

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pato Bragado

TERMO DE RENUNCIA

O proponente abaixo assinado, participante da licitação modalidade Convite n.º 001/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Pato Bragado, em 20 de fevereiro de 2017.



MARCELO FABIANO TIECKER - ME

07.174.945/0001-79

MARCELO FABIANO TIECKER

Rua Tibaji, 2727 - Centro
CEP 85948-000
Pato Bragado - Paraná

Ingar Construtora
CNPJ 22.724.031/0001-28
Inscrição Estadual 90725426-70
Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR
Email: contrutoraingar@gmail.com
(45) 9 8402 1077

TERMO DE RENÚNCIA QUANTO À FASE DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pato Bragado

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONVITE nº 01/2017 por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Cascavel, 20 de fevereiro de 2017



INGAR CONSTRUTORA LTDA

Sócio proprietário

Cristiano Duarte

RG 10.541.755-1

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
PERSONAL PAVIMENTAÇÃO
CNPJ Nº 19.268.196/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90662065-02
RUA REALEZA, Nº 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE
PATO BRAGADO – PR CEP: 85.948-000
FONE: 45 99989 33 66
e-mail: personal_pavimentacao@outlook.com



TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pato Bragado

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade **CONVITE nº 001/2017**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Pato Bragado – PR, 20 de fevereiro de 2017.

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JAIME JACINTO SCHNEIDER

Administrador

RG nº 3.920.001-5 SSP-PR / CPF nº 555.039.429-49

19.268.196/0001-28

PERSONAL SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

Rua Realeza, 1276 - Lot. Bragadense
85948-000 Pato Bragado PR

CEP 85892-000
CNPJ 20.381.900/0001-33
INSC. EST. 9066604583

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pato Bragado

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade CONVITE nº 001/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório, passando-se á abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Santa Helena - Paraná, 20 de Fevereiro de 2017.



E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP
ADILTON SCHLOSSER
RG: 5.731.202-5/SSP-PR

20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS
EIRELI - FPP

DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 04.364.306/0001-88
INSC. ESTADUAL: 90514604-10
TELEFONE: (45) 3282- 1830
ENDEREÇO: RUA LONDRINA Nº 2540
PATO BRAGADO - PR

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pato Bragado

A proponente DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONVITE Nº 001/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação e proposta de preços preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, como curso do procedimento licitatório, passando-se á abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Pato Bragado – PR, 20 de Fevereiro de 2017.

Leduvino Dallabona

LEDUVINO DALLABONA

RG nº 1.791.710

CPF nº 035.429.949-28

FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR

04.364.306/0001-88

*Dalla Serviços de Construção
Civil Ltda*

Rua Londrina, 2540 - Centro

85948-000 - Pato Bragado - PR

ADEMAR WEIRICH


ADEMAR WEIRICH – ME

TERMO DE RENÚNCIA QUANTO À FASE DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal
de Pato Bragado

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONVITE nº 001/2017 por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Pato Bragado – PR, 08 de fevereiro de 2017



Ademar Weirich


CPF: 615.829.999-53

RG: 47734150 SSP

Empresário

RECEBIDO
Em 20/02/17
Ass Mango

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
PERSONAL PAVIMENTAÇÃO
CNPJ Nº 19.268.196/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90662065-02
RUA REALEZA, Nº 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE
PATO BRAGADO – PR CEP: 85.948-000
FONE: 45 99989 33 66
e-mail: personal_pavimentacao@outlook.com



PROPOSTA DE PREÇOS

Pato Bragado – PR, 08 de fevereiro de 2017.



À Comissão de Licitação – Ref.: CONVITE nº 001/2017

Prezados Senhores:

A empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME**, estabelecida na Rua Realeza, n.º 1276, Loteamento Bragadense, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 19.268.196/0001-28, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de **CONVITE nº. 001/2017**, para contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município (LOTE 01), nas seguintes condições:

- Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
- As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e projetos.
- valor global por lote;

LOTE 01

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|---------------|------------|
| MATERIAL | R\$ 12.981,15 | 70% |
| MÃO-DE-OBRA | R\$ 5.563,35 | 30% |
| TOTAL | R\$ 18.544,50 | 100% |

O valor global da proposta, referente o LOTE 01, é de R\$ 18.544,50 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
PERSONAL PAVIMENTAÇÃO
CNPJ Nº 19.268.196/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90662065-02
RUA REALEZA, Nº 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE
PATO BRAGADO – PR CEP: 85.948-000
FONE: 45 99989 33 66
e-mail: personal_pavimentacao@outlook.com



Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de solicitação e/ou serviços;

Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviços.


As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE nº. 001/2017.

Dados Bancários: Banco: **SICREDI**

AG: **0715**

CC: **29389-0**

Pato Bragado – PR, 08 de fevereiro de 2017.



PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
JAIME JACINTO SCHNEIDER
Administrador
RG nº 3.920.001-5 SSP-PR / CPF nº 555.039.429-49

19.268.196/0001-28

PERSONAL SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

Rua Realeza, 1276 - Lot. Bragadense
85948-000 Pato Bragado PR





PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME
 PERSONAL PAVIMENTAÇÃO
 CNPJ Nº 19.268.196/0001-28
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90662065-02
 RUA REALZA, Nº 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE
 PATO BRAGADO - PR
 FONE: 45 9989 33 66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CARTA CONVITE Nº 01/2017

| ITE M | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|-------|-------------------|---|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | | | | | | | | 1802,57 |
| 1.1 | similar72201 | REFORMA DE FORRO PVC CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO FORRO EXISTENTE | m2 | 35,86 | 1,53 | 4,98 | 6,51 | 54,91 | 178,61 | 233,52 |
| 1.2 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA. MARCA NORTON OU SIMILAR | M2 | 47,62 | 1,58 | 3,43 | 5,01 | 75,47 | 163,14 | 238,61 |
| 1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 47,62 | 4,15 | 2,41 | 6,55 | 197,47 | 114,62 | 312,09 |
| 1.4 | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. MARCA MAXI RUBBI OU SIMILAR | M2 | 26,70 | 4,03 | 3,39 | 7,42 | 107,70 | 90,52 | 198,21 |
| 1.5 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 26,70 | 6,82 | 7,88 | 14,70 | 182,14 | 210,46 | 392,61 |
| 1.6 | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS: MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 35,86 | 5,26 | 5,78 | 11,04 | 188,66 | 207,24 | 395,90 |
| 1.7 | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA. MARCA DAMAFE OU SIMILAR | UN | 2,00 | 8,65 | 7,17 | 15,81 | 17,29 | 14,33 | 31,63 |
| 2 | | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | | | | | | | | 7440,25 |
| 2.1 | 11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE MARCA PLASBIL OU SIMILAR | M2 | 62,16 | 20,26 | 7,45 | 27,70 | 1259,19 | 462,94 | 1722,12 |
| 2.2 | similar72201 | ENTARUGAMENTO DE FORRO | m2 | 62,16 | 1,53 | 4,98 | 6,51 | 95,18 | 309,61 | 404,79 |
| 2.3 | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 10,36 | 7,84 | 18,20 | 1196,07 | 905,13 | 2101,20 |
| 2.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 115,44 | 4,37 | 3,18 | 7,55 | 504,84 | 367,28 | 872,12 |
| 2.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 173,24 | 4,15 | 2,41 | 6,55 | 718,39 | 416,99 | 1135,38 |
| 2.6 | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. MARCA MAXI RUBBI OU SIMILAR | M2 | 41,60 | 4,03 | 3,39 | 7,42 | 167,80 | 141,03 | 308,82 |
| 2.7 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. MARCA GLASURIT OU SIMILAR | M2 | 41,60 | 6,82 | 7,88 | 14,70 | 283,79 | 327,91 | 611,70 |

[Handwritten signature]
 30/03/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|----|--------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|
| 2.8 | 40905 | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS. MARCA FARBEN OU SIMILAR | M2 | 6,68 | 6,86 | 4,97 | 11,83 | 45,85 | 33,19 | 79,04 |
| 2.9 | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA. MARCA DAMAFE OU SIMILAR | UN | 4,00 | 8,65 | 7,17 | 15,81 | 34,58 | 28,67 | 63,25 |
| 2.10 | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. MARCA CERÂMICA ATLAS OU SIMILAR | M2 | 1,00 | 18,96 | 8,32 | 27,29 | 18,96 | 8,32 | 27,29 |
| 2.11 | 73909/1 | DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 1,00 | 58,18 | 56,36 | 114,54 | 58,18 | 56,36 | 114,54 |
| 3 | | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | | | | | | | | 6210,94 |
| 3.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 170,08 | 4,48 | 2,49 | 6,97 | 762,03 | 423,57 | 1185,60 |
| 3.2 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA. MARCA NORTON OU SIMILAR | M2 | 286,33 | 1,57 | 2,87 | 4,44 | 450,37 | 822,27 | 1272,64 |
| 3.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MARCA CORESUL OU SIMILAR | M2 | 286,33 | 4,15 | 2,41 | 6,55 | 1187,34 | 689,21 | 1876,55 |
| 3.4 | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. MARCA MAXI RUBBI OU SIMILAR | M2 | 77,64 | 4,03 | 3,39 | 7,42 | 313,17 | 263,21 | 576,37 |
| 3.5 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. MARCA GLASURIT OU SIMILAR | M2 | 77,64 | 6,82 | 7,88 | 14,70 | 529,65 | 611,99 | 1141,65 |
| 3.6 | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA. MARCA DAMAFE OU SIMILAR | UN | 10,00 | 8,65 | 7,17 | 15,81 | 86,45 | 71,67 | 158,13 |
| | | TOTAL SEM BDI= | | | | | | 8535,48 | 6918,27 | 15453,75 |
| | | TOTAL COM BDI = | | | | | | 10242,58 | 8301,92 | 18544,50 |

Personal serviços de Pavimentação

Rua: Realeza, 1276 Loteamento Bragadense - Município de Pato Bragado - CNPJ 19.268.196/0001-28

Contratante: Município de Pato Bragado

Carta Convite 01/2017

Data: 08 de Fevereiro de 2017

Eng. Responsável: Pedro A. Haag - CREA 82.420/D-PR

187
 TG.268.196/001-28

Eng. Responsável
 Pedro A. Haag
 CREA 82.420/D-PR

PERSONAL SERVIÇOS DE
 PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 Rua Realeza, 1276 - Lot. Bragadense
 Pato Bragado, PR
 CEP: 85948-000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MARCELO FABIANO TIECKER – ME
CNPJ sob o nº 07.174.945/0001-79
Rua Tibagi, nº 2.727, Centro, Pato Bragado/PR,
CEP: 85.948-000

07.174.945/0001-79

MARCELO FABIANO TIECKER

ANEXO VIII

Rua Tibagi, 2727 - Centro
CEP 85948-000
Pato Bragado - Paraná

PROPOSTA DE PREÇOS

Pato Bragado, PR., 08 de Fevereiro de 2017.

À Comissão de Licitação - Ref.: CONVITE nº 001/2017.

Prezados Senhores:

A empresa MARCELO FABIANO TIECKER - ME, estabelecida na Rua Tibagi, 2727, Centro, na Cidade de Pato Bragado, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 07.174.945/0001-79, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONVITE, nº. 001/2017, para Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

LOTE 01: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município:

LOTE 02: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
- As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e projetos.
- valor global por lote;

LOTE 01

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|---------------|------------|
| MATERIAL | R\$ 10.949,70 | 55,14% |
| MÃO-DE-OBRA | R\$ 8.908,58 | 44,86% |
| TOTAL | R\$ 19.858,28 | 100% |

LOTE 02

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|--------------|------------|
| MATERIAL | R\$ 4.370,88 | 51,13% |
| MÃO-DE-OBRA | R\$ 4.178,16 | 48,87% |
| TOTAL | R\$ 8.549,04 | 100% |

MICHAEL J. LANGE
Engenheiro Civil
CREA 146570/D

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, É DE R\$ 28.407,32 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de licitação e/ou serviços;

Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviços.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE nº. 001/2017.

Pato Bragado – PR, 08 de fevereiro de 2017.



MARCELO FABIANO TIECKER
RG nº 5.722.547-5/CPF nº 004.976.369-56
EMPRESARIO

07.174.945/0001-79

MARCELO FABIANO TIECKER

Rua Tibaji, 2727 - Centro
CEP 85948-000
Pato Bragado - Paraná

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI – AGENCIA 0715 – CONTA CORRENTE: 14682-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATÓ BRAGADO-PR
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
 (Julho/2016)
 DATA: 07/02/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
 ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
 MUNICÍPIO: PATÓ BRAGADO-PR
 LEVANTAMENTO Nº: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MICHAEL LANGE

PROTOCOLO Nº: _____
 ORÇÃO: _____
 COORDENADAS: _____
 ART Nº: _____
 REG. CREIA: CREIA PR 146570-D



| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|---|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | | | | | | | | 1933,54 |
| 5 | similar/72201 | Reforma de forro pvc considerando reaproveitamento do forro existente | m2 | 35,86 | 1,64 | 5,34 | 6,98 | 58,81 | 191,49 | 250,30 |
| 5 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 47,62 | 1,70 | 3,68 | 5,38 | 80,95 | 175,24 | 256,20 |
| 5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 47,62 | 4,45 | 2,58 | 7,03 | 211,91 | 122,86 | 334,77 |
| 5 | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 4,33 | 3,64 | 7,97 | 115,61 | 97,19 | 212,80 |
| 5 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 7,32 | 8,46 | 15,78 | 195,44 | 225,88 | 421,33 |
| 5 | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS | M2 | 35,86 | 5,64 | 6,19 | 11,83 | 202,25 | 221,97 | 424,22 |
| 5 | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 2,00 | 9,27 | 7,69 | 16,96 | 18,54 | 15,38 | 33,92 |
| 2 | | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | | | | | | | | 7983,74 |
| PE | 11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | M2 | 62,16 | 21,74 | 7,99 | 29,73 | 1351,36 | 496,66 | 1848,02 |
| 5 | similar/72201 | Entarugamento de forro | m2 | 62,16 | 1,64 | 5,34 | 6,98 | 101,94 | 331,93 | 433,88 |
| 5 | 87797 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 11,11 | 8,42 | 19,53 | 1282,54 | 972,00 | 2254,54 |
| 5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 4,69 | 3,41 | 8,10 | 541,41 | 393,65 | 935,06 |
| 5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 173,24 | 4,45 | 2,59 | 7,04 | 770,92 | 448,69 | 1219,61 |
| 5 | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 4,33 | 3,64 | 7,97 | 180,13 | 151,42 | 331,55 |
| 5 | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 7,32 | 8,46 | 15,78 | 304,51 | 351,94 | 656,45 |
| 5 | 40905 | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 6,68 | 7,37 | 5,33 | 12,70 | 49,23 | 35,60 | 84,84 |
| 5 | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 4,00 | 9,27 | 7,69 | 16,96 | 37,08 | 30,76 | 67,84 |
| 5 | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1,00 | 20,35 | 8,93 | 29,28 | 20,35 | 8,93 | 29,28 |
| 5 | 73909/1 | DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM | M2 | 1,00 | 61,52 | 61,15 | 122,67 | 61,52 | 61,15 | 122,67 |

MICHAEL J. LANGE
 Engenheiro Civil
 CREA 146570/D

MARCELO FABIANO TIECKER

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico:



Carimbos e Assinaturas
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:
 Rua Thajá, 2727 - Centro
 CEP 85948-000



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PATO BRAGADO-PR
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
(Julho/2016)
DATA: 07/02/2017

ORÇAMENTO BWC CENTRO DE EVENTOS
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MICHAEL LANGE

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: CREA PR 146570-D



| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 3 | | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | | | | | | | | | |
| | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170,08 | 4,80 | 2,67 | 7,47 | 816,38 | 454,11 | 1270,50 | |
| | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 286,33 | 1,69 | 3,08 | 4,77 | 483,90 | 881,90 | 1365,79 | |
| | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 286,33 | 4,34 | 2,58 | 6,92 | 1242,67 | 738,73 | 1981,40 | |
| | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 4,33 | 3,64 | 7,97 | 336,18 | 282,61 | 618,79 | |
| | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 7,32 | 8,46 | 15,78 | 568,32 | 656,83 | 1225,16 | |
| | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 10,00 | 9,28 | 7,69 | 16,97 | 92,80 | 76,90 | 169,70 | |
| TOTAL COM BDI | | | | | | | 0,20 | | 9124,75 | 7423,82 | 16548,62 |
| | | | | | | | | | 10949,70 | 8908,58 | 19858,34 |

07.174.945/0001-79

MARCELO FABIANO TIECKER

Rua Tibaji, 2727 - Centro
CEP 85948-000
Pato Bragado - Paraná

MICHAEL J. LANGE
Engenheiro Civil
CREA 146570/D

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO I
 MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
 EMPRESA:

DATA: 07/02/17
 TIPO OBRA:
 PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO: 30 DIAS

| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | VALOR SERVIÇO C/IM | VALOR MANEIRA M/IM |
|--|--|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | 30 | % NO PERÍODO | 60 | % NO PERÍODO | 90 | % NO PERÍODO | 120 | % NO PERÍODO | 150 | % NO PERÍODO | 180 | % NO PERÍODO | | |
| 01 | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELIVADA) | 11,68% | 2.320,25 | 100,00% | | | | | | | | | | 2.320,25 | 1.933,54 | |
| 02 | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | 48,24% | 9.580,49 | 100,00% | | | | | | | | | | 9.580,49 | 7.983,74 | |
| 03 | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | 40,07% | 7.957,51 | 100,00% | | | | | | | | | | 7.957,51 | 6.631,34 | |
| 04 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | | | | | | | | | | 19.858,34 | 16.548,62 | |
| VALOR DA PARCELAS DE DETERMINADA CADA BOM E O PREÇO MÁXIMO | | | 19.858,34 | 100,00% | | | | | | | | | | 19.858,34 | 16.548,62 | |
| VALOR DA PARCELAS DE DETERMINADO O DESCONTINUAÇÃO | | | 19.858,34 | 100,00% | | | | | | | | | | 19.858,34 | 16.548,62 | |
| TOTAL ATUALIZADO COM O DESCONTINUAÇÃO | | | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 100,00% | 19.858,34 | 16.548,62 |

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Michael J. Lange

MICHAEL J. LANGE
 Engenheiro Civil
 CREA 146570/D

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

07.174.945/0001-79

MARCELO FABIANO TIECKER

Rua Tibaji, 2727 - Centro
 CEP 85948-000
 Pato Bragado - Paraná

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED

Marcelo Fabiano Tiecker



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PATO BRAGADO-PR
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
 (julho/2016)
 DATA: 07/02/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
 LEVANTAMENTO Nº:
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MICHAEL J. LANGE

PROTOCOLO Nº:
 ORGAO:
 COORDENADAS:
 ART Nº:
 REG. CREA: CREA PR 146570-D



| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | | PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | |
| S | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 340,00 | 1,71 | 3,68 | 5,39 | 581,40 | 1251,20 | 1832,60 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 340,00 | 4,45 | 2,59 | 7,04 | 1513,00 | 880,60 | 2393,60 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 90,00 | 4,32 | 3,60 | 7,92 | 388,80 | 324,00 | 712,80 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 90,00 | 7,30 | 8,42 | 15,72 | 657,00 | 757,80 | 1414,80 |
| S | 73875/1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 90,00 | 5,58 | 2,98 | 8,56 | 502,20 | 268,20 | 770,40 |
| | | TOTAL COM BDI | | 0,20 | | | | 3642,40 | 3481,80 | 7124,20 |
| | | | | | | | | 4370,88 | 4178,16 | 8549,04 |

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico:

MICHAEL J. LANGE
 Engenheiro Civil
 CREA 146570/D

MARCELO FABIANO TIECKER

Rua Tibelli, 2727 - Centro
 CEP 85948-000
 Pato Bragado - Paraná

Carimbos e Assinaturas
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



Handwritten signature/initials



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PROJETO: PINTURA DE FACHADA BARRACA
 MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
 EMPRESA:

DATA: 07/02/17
 TIPO OBRA:
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS

| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | % NO PERÍODO | 60 | % NO PERÍODO | 90 | % NO PERÍODO | 120 | % NO PERÍODO | 150 | % NO PERÍODO | 180 | % NO PERÍODO | VALOR MENSUAL R\$/MÊS | VALOR TOTAL R\$/OBRA |
|--|---|---------|----------|--------------|----|--------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 01 | PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS | 100,00% | 8.549,04 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.549,04 | 8.549,04 | 7.124,20 |
| 02 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DA PARCELA EM TERMINADA COM INDEB. MÁXIMO | | | 8.549,04 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.549,04 | | 7.124,20 |
| VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O INDEB. PROPÓSITO | | | 8.549,04 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.549,04 | | |
| TOTAL ACUMULADO COM O INDEB. MÁXIMO | | | 8.549,04 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.549,04 | | |
| TOTAL ACUMULADO COM O INDEB. PROPÓSITO | | | 8.549,04 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.549,04 | | |

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

[Handwritten Signature]

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED

07.174.945/0001-79

MICHAEL J. LANGE
 Engenheiro Civil
 CREA 146570/D

MARCELO FABIANO TECKER

Rua Tibaji, 2727 - Centro
 CEP 85948-000
 Pato Bragado - Paraná

[Handwritten Signature]

DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 04.364.306/0001-88
INSC. ESTADUAL: 90514604-10
TELEFONE: (45) 3282- 1830
ENDEREÇO: RUA LONDRINA Nº 2540
PATO BRAGADO - PR

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do Município de Pato Bragado – PR

CONVITE Nº 001/2017

Prezados Senhores:

A empresa DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, estabelecida na Rua Londrina, Nº 2540, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.364.306/0001-88, apresenta sua proposta comercial relativa á licitação, na modalidade de CONVITE Nº 001/2017, para Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município conforme relacionamos abaixo:

Lote 01: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao parque de Exposições do Município;

Lote 02: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos;

Conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
- As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e projetos.
- Valor global da proposta;

LOTE 01

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|---------------|------------|
| MATERIAL | R\$ 15.440,09 | 56% |
| MÃO-DE-OBRA | R\$ 12.084,55 | 44% |
| TOTAL | R\$ 27.524,64 | 100% |

04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
Civil Ltda

Rua Londrina, 2540 - Centro
85948-000 - Pato Bragado - PR



DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ: 04.364.306/0001-88

INSC. ESTADUAL: 90514604-10

TELEFONE: (45) 3282- 1830

ENDEREÇO: RUA LONDRINA Nº 2540

PATO BRAGADO - PR

LOTE 02

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|---------------|------------|
| MATERIAL | R\$ 5.640,00 | 51% |
| MÃO-DE-OBRA | R\$ 5.616,00 | 49% |
| TOTAL | R\$ 11.256,00 | 100% |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R\$ 38.780,64 (Trinta e Oito Mil e Setecentos e oitenta Reais e sessenta e quatro Centavos).

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de solicitação e/ou serviços;

Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviços.

04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
Civil Ltda

Rua Londrina, 2540 - Centro

85948-000 - Pato Bragado - PR

D.

[Handwritten signature]

DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 04.364.306/0001-88
INSC. ESTADUAL: 90514604-10
TELEFONE: (45) 3282- 1830
ENDEREÇO: RUA LONDRINA Nº 2540
PATO BRAGADO - PR

As condições de pagamento são constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE 001/2017.

Dados Bancários: BANCO CAIXA ECONÔMICA/ AGÊNCIA 0968/ CONTA CORRENTE 2269-0

Pato Bragado – PR, 08 de Fevereiro de 2017.

Leduvino Dallabona.
LEDUVINO DALLABONA
RG nº 1.791.710
CPF nº 035.429.949-28
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR

04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
Civil Ltda

Rua Londrina, 2540 - Centro
85948-000 - Pato Bragado - PR

[Handwritten signature]
Dallabona

DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 PROTOCOLO Nº:
 ORGÃO:
 COORDENADAS:

 ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
 MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR

 PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS
 TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
 (julho/2016)

 LEVANTAMENTO Nº:
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA R. SCHAEFER FIM

 ART Nº:
 REG. CREA: 75.950/D

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | | | | | | | | 2580,62 |
| s | similar72201 | Reforma de forro pvc considerando reaproveitamento do forro existente | m2 | 35,86 | 2,00 | 7,50 | 9,50 | 71,72 | 268,95 | 340,67 |
| S | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 47,62 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 95,24 | 238,10 | 333,34 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 47,62 | 6,00 | 3,60 | 9,60 | 285,72 | 171,43 | 457,15 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 160,20 | 133,50 | 293,70 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 240,30 | 293,70 | 534,00 |
| S | 79500/2 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS | M2 | 35,86 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 286,88 | 286,88 | 573,76 |
| s | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 2,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 28,00 | 20,00 | 48,00 |
| 2 | | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | | | | | | | | 11328,73 |
| PE | 11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | M2 | 62,16 | 34,00 | 11,00 | 45,00 | 2113,44 | 683,76 | 2797,20 |
| s | similar72201 | Entarugamento de forro | m2 | 62,16 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 124,32 | 435,12 | 559,44 |
| s | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 17,00 | 11,00 | 28,00 | 1962,48 | 1269,84 | 3232,32 |
| s | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 7,00 | 4,80 | 11,80 | 808,08 | 554,11 | 1362,19 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 173,24 | 6,00 | 3,60 | 9,60 | 1039,44 | 623,66 | 1663,10 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 249,60 | 208,00 | 457,60 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 374,40 | 457,60 | 832,00 |
| S | 40905 | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 6,68 | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 60,12 | 46,76 | 106,88 |
| s | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 4,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 40,00 | 96,00 |
| S | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1,00 | 30,00 | 12,00 | 42,00 | 30,00 | 12,00 | 42,00 |

Gabriela R. Schaefer
 Engenheira Civil Fim

 Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico:

Sedurino Dallabona

 Carimbo e Assinaturas
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:




DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PROTÓCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:

ENDERECO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MUNICIPIO: PATO BRAGADO-PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA R. SCHAEFER FIM

PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS
TABELAS DE REFERÊNCIA: Paraná edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
(julho/2016)
DATA: 08/02/2017

ART Nº:

REG. CREA: 75.950/D

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) | |
|----------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| S | 73909/1 | DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 1,00 | 95,00 | 85,00 | 180,00 | 95,00 | 85,00 | 180,00 | |
| 3 | | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | | | | | | | | 9027,85 | |
| | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170,08 | 7,00 | 3,75 | 10,75 | 1190,56 | 637,80 | 1828,36 | |
| | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 286,33 | 2,00 | 4,30 | 6,30 | 572,66 | 1231,22 | 1803,88 | |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 286,33 | 6,00 | 3,60 | 9,60 | 1717,98 | 1030,79 | 2748,77 | |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 465,84 | 388,20 | 854,04 | |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 698,76 | 854,04 | 1552,80 | |
| s | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 140,00 | 100,00 | 240,00 | |
| TOTAL COM BDI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12866,74 | 10070,46 | 22937,20 |
| | | | | | | | | | 15440,09 | 12084,55 | 27524,64 |

Gabriela R. Schaefer Fim
Gabriela R. Schaefer
Engenheira Civil Fim
CREA/PR 75950/D

Deodoro Dallaluma
04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
Civil Ltda

Rua Londrina, 2540 - Centro
L 85948-000 - Pato Bragado - PR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS | | PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO I MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR EMPRESA: | | DATA: 08/02/17 TIPO OBRA: PROTOCOLO: | | PRAZO EXECUÇÃO: 30 DIAS | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | % NO PERÍODO | VALOR SERVIÇO C/ IRR | VALOR PLANTIA S/ IRR |
| 01 | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | 11,25% | 3.096,74 | | | | | | | 3.096,74 | 2.580,62 |
| 02 | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A. C.C.O | 49,39% | 13.594,48 | | | | | | | 13.594,48 | 11.328,73 |
| 03 | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | 39,36% | 10.833,42 | | | | | | | 10.833,42 | 9.027,85 |
| 04 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 05 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 06 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 07 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 09 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 10 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,00% | | | | | | | | | |
| VALOR DA PARCELA DE TERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO | | 100,00% | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 0,00% | 27.524,64 | 27.524,64 |
| VALOR DA PARCELA CONSERVANDO O INSCRITO PROPOSTO | | 100,00% | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 0,00% | 27.524,64 | 27.524,64 |
| TOTAL ACUMULADO COM DESCONTO PROPOSTO | | | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 27.524,64 | 100,00% | 27.524,64 | 27.524,64 |

Edusimo Dalabona
04.364.306/0001-88

D.
Dalla Serviços de Construção Civil Ltda
 Rua Londrina, 2540 - Centro
 85948-000 - Pato Bragado - PR

Gabriela R. Schaefer
Gabriela R. Schaefer
 Engenheira Civil Fim
 CREANPR 75950/D

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED Carimbo e Assinatura Responsável Aprovevação PRED



DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



PROTOCOLO Nº:
 ORGÃO:
 COORDENADAS:

ENDERECO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
 MUNICIPIO: PATO BRAGADO-PR

PRÓPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS
 TABELAS DE REFERENCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
 (julho/2016)
 DATA: 08/02/2017

LEVANTAMENTO Nº:
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA R. SCHAEFER FIM
 REG. CREA: 75.950/D

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS | M2 | 340,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 680,00 | 1700,00 | 9380,00 |
| S | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 340,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 2040,00 | 1360,00 | 2380,00 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 90,00 | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 540,00 | 450,00 | 990,00 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 90,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 810,00 | 810,00 | 1620,00 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M/MES | 90,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 630,00 | 360,00 | 990,00 |
| TOTAL COM BDI | | | | | | | | | | 9380,00 |
| | | | | | | | | | | 4680,00 |
| | | | | | | | | | | 5616,00 |
| | | | | | | | | | | 11256,00 |

Gabriela R. Schaefer
Gabriela R. Schaefer
 Engenheira Civil Fim
 CREA/PR 75950/D

04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
 Civil Ltda
 Rua Londrina, 2540 - Centro
 85948-000 - Pato Bragado - PR
Eduino Dallabona

[Handwritten signatures]



| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | VALOR BDI | | VALOR PLANILHA S/ BDI | |
|---|---|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | % NO PERÍODO | 11.256,00 | | 20,00007% |
| 01 | PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS | 100,00% | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 100,00% | 11.256,00 | 9.380,00 | |
| 02 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DA PARCELA DE TERMINADA COM BAF NO PREÇO MÁXIMO | | | 0,00% | 11.256,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11.256,00 | 9.380,00 | |
| VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DEFEITO PROPOSTO | | | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11.256,00 | | |
| TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTINHO PROPOSTO | | | | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | 100,00% | 11.256,00 | | |



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRACÁ
 MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
 EMPRESA:
 DATA: 08/02/17
 TIPO OBRA:
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO: 30 DIAS

Gabriela R. Schaefer
 Engenheira Civil Fim
 CREA/PR 76950/D

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa
Gabriela R. Schaefer

Boyle

Leuduvino Dallabona
04.364.306/0001-88

Dalla Serviços de Construção
 Civil Ltda

Rua Londrina, 2540 - Centro
 85948-000 - Pato Bragado - PR

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED
AD

ADEMAR WEIRICH

ADEMAR WEIRICH – ME

Pato Bragado – Paraná, 08 de fevereiro de 2017

À Comissão de Licitação Ref.: CONVITE n.º 001/2017

Prezados Senhores:

A empresa Ademar Weirich - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.696.636/0001-07, com sede à Rua Maringá, nº 2451 no Município de Pato Bragado - PR, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONVITE, nº. 001/2017, para Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de material junto ao Parque de Exposições do Município, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Especificação do objeto, observadas o característico mínimo exigidas no presente instrumento convocatório.
- b) As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e projetos.
- c) valor global por lote;

LOTE 01

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|-------------|------------|
| MATERIAL | R\$4.277,16 | 57,21% |
| MÃO DE OBRA | R\$3.198,96 | 42,79% |
| TOTAL | R\$7.476,12 | 100% |

LOTE 02

| DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL |
|-------------|--------------|------------|
| MATERIAL | R\$12.042,77 | 58% |
| MÃO DE OBRA | R\$8.722,22 | 42% |
| TOTAL | R\$20.764,99 | 100% |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, É DE R\$28.241,11 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e um reais e onze centavos).

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de solicitação e/ou serviços;

Rua Maringá, nº 2451 – FONE (45) 3282 1953 – CNPJ 12.696.636/0001-07
IE:90735237-42 – CEP 85.948-000 – Pato Bragado – Paraná


Ademar Weirich

ADEMAR WEIRICH

ADEMAR WEIRICH – ME

Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviços.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE nº. 001/2017.



Ademar Weirich

CPF: 615.829.999-53

Empresário



Identificação da Obra:

Objeto **REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS** Órgão

Endereço **CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL**

Município **PATO BRAGADO-PR** Preço Máximo **R\$ 20.764,99**

Área Construída R\$ / m²

Data **23/01/2017**

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo **JOSIANE RADOLL**

Profissão **ENGENHEIRA CIVIL**

CREA / CAU N° **PR-145626/D**

ART / RRT N°


Empresa

Telefone

E-mail

Check-list da Documentação:

| Documento | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Folha de Fechamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Folha Resumo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cronograma Físico Financeiro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Planilha Orçamentária | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Composições complementares (Analítica) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ART / RRT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Memória de Cálculo: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Relatório Fotográfico: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Projetos / Croquis: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaração de Liberação do Direito Autoral: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D







FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 23/01/17

PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
ORGÃO:

TIPO DE OBRA:
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RADOLL
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:
CREA / CAU: PR-145626/D
ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 17.304,16

BDI (%)= 20,00 R\$ 3.460,83

Valor total da obra com BDI : R\$ 20.764,99

Prazo de execução : 30 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 58,00%

MÃO-DE-OBRA = 42,00%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (AGOSTO 2015) e SINAPI (AGOSTO 2015)
COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: Outubro de 2015

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 007/2015

Gerente do ER
Carimbo e Assinatura

Responsável Técnica
Carimbo e Assinatura
Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D

Responsável pela Aprovação
Carimbo e Assinatura




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



Endereço: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
Município: PATO BRAGADO-PR
Obra: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS
Órgão Prop.:

Data: 23/01/2017
Tipo de obra:
Projeto:
BDI: 20,00

| ITEM | DESCRIÇÃO | REPETIÇÕES / QUANTIDADE | SEM BDI | | | TOTAL COM BDI | % |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| | | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | | |
| 1 | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS | | R\$ 969,33 | R\$ 997,16 | R\$ 1.966,49 | R\$ 2.359,79 | 11,364% |
| 2 | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A | | R\$ 5.289,56 | R\$ 3.128,11 | R\$ 8.417,67 | R\$ 10.101,20 | 48,645% |
| 3 | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | | R\$ 3.776,75 | R\$ 3.143,25 | R\$ 6.920,00 | R\$ 8.304,00 | 39,990% |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA | | | R\$ 10.035,64 | R\$ 7.268,52 | R\$ 17.304,16 | R\$ 20.764,99 | 100,0% |
| PERCENTAGEM (%) | | | 58,00% | 42,00% | 100,00% | - | - |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS | | | | | | | |


Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo
Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D







SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRONOME: REFORMA BANHEIROS CENTRO I
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
EMPRESA:

DATA: 23/01/17
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO: 30 DIAS

| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | % NO PERÍODO | 60 | % NO PERÍODO | 90 | % NO PERÍODO | 120 | % NO PERÍODO | 150 | % NO PERÍODO | 180 | % NO PERÍODO | VALOR SERVIÇO / R\$ | VALOR HABILITADA |
|--|--|--------|-----------|--------------|----|--------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------------|------------------|
| 01 | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | 11,36% | 1.966,50 | 100,00% | | | | | | | | | | 2.359,80 | 1.966,50 | |
| 02 | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | 48,65% | 8.417,66 | 100,00% | | | | | | | | | | 10.101,19 | 8.417,66 | |
| 03 | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | 39,99% | 6.920,00 | 100,00% | | | | | | | | | | 8.304,00 | 6.920,00 | |
| 04 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DA OBRA TOTAL COM BASE NO PREÇO MÁXIMO | | | 17.304,16 | 83,33% | | | | | | | | | | 20.764,99 | 17.304,16 | |
| VALOR DA OBRA TOTAL COM BASE NO PREÇO MÁXIMO | | | 17.304,16 | 83,33% | | | | | | | | | | 17.304,16 | 17.304,16 | |
| TOTAL ACUMULADO COM O DISCRIMINADO ANTERIOR | | | 17.304,16 | 83,33% | | | | | | | | | | | | |

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Josiane Radoll
Engenheira Civil
CRS26/D

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED

Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PATO BRAGADO-PR

ORÇAMENTO BWC CENTRO DE EVENTOS
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERACAO

ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR

PROTÓCOLO Nº:
ORGAO:
COORDENADAS:



PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS
(julho/2016)
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAR/PR
DATA: 23/01/2017

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RADOLI

ART Nº:
REG. CREA: CREA-PR-145626/D

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | | BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA) | | | | | | | | |
| | similar/72201 | Reforma de forro pvc considerando reaproveitamento do forro existente | m2 | 35,86 | 1,64 | 3,65 | 5,29 | 58,81 | 130,89 | 1966,50 |
| S | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 47,62 | 1,66 | 3,65 | 5,31 | 79,05 | 173,81 | 252,86 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 47,62 | 4,98 | 3,07 | 8,05 | 237,15 | 146,19 | 383,34 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 4,49 | 3,82 | 8,31 | 119,88 | 101,99 | 221,88 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 26,70 | 8,15 | 7,60 | 15,75 | 217,61 | 202,92 | 420,53 |
| S | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS | M2 | 35,86 | 6,49 | 6,59 | 13,08 | 232,73 | 236,32 | 469,05 |
| S | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 2,00 | 12,05 | 2,52 | 14,57 | 24,10 | 5,04 | 29,14 |
| 2 | | BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O | | | | | | | | |
| PE | 11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | M2 | 62,16 | 27,30 | 7,10 | 34,40 | 1696,97 | 441,34 | 2138,30 |
| S | similar/72201 | Entarugamento de forro | m2 | 62,16 | 1,26 | 3,40 | 4,66 | 78,32 | 211,34 | 289,67 |
| S | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 12,39 | 9,28 | 21,67 | 1430,30 | 1071,28 | 2501,58 |
| S | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 115,44 | 4,16 | 3,34 | 7,50 | 480,23 | 385,57 | 865,80 |
| S | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 173,24 | 4,75 | 2,49 | 7,24 | 822,89 | 431,37 | 1254,26 |
| S | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 4,58 | 3,80 | 8,38 | 190,53 | 158,08 | 348,61 |
| S | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 41,60 | 9,16 | 7,56 | 16,72 | 381,06 | 314,50 | 695,55 |
| S | 40905 | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 6,68 | 8,84 | 6,25 | 15,09 | 59,05 | 41,75 | 100,80 |
| S | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 4,00 | 12,05 | 2,52 | 14,57 | 48,20 | 10,08 | 58,28 |
| S | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1,00 | 26,49 | 11,31 | 37,80 | 26,49 | 11,31 | 37,80 |
| S | 73909/1 | DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTRUTURADA EM | M2 | 1,00 | 75,52 | 51,49 | 127,01 | 75,52 | 51,49 | 127,01 |

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Josiane Radoli
Josiane Radoli
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PATÓ BRAGADO-PR**
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR
(Julho/2016)
DATA: 23/01/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO
ENDERECO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PATÓ BRAGADO-PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RADOLL

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO:
COORDENADAS:
ART Nº:
REG. CREA: CREA-PR-145626/D



ORÇAMENTO BWC CENTRO DE EVENTOS

PÁGINA: 2 DE 2

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|---|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 3 | | BANHEIRO EXTERNO SALÃO | | | | | | | | |
| | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170,08 | 4,89 | 2,72 | 7,61 | 831,69 | 462,62 | 1294,31 |
| | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA | M2 | 286,33 | 1,08 | 3,07 | 4,15 | 309,24 | 879,03 | 1188,27 |
| | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 286,33 | 5,11 | 3,16 | 8,27 | 1463,15 | 904,80 | 2367,95 |
| | 79516/1 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 4,52 | 3,76 | 8,28 | 350,93 | 291,93 | 642,86 |
| | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 77,64 | 9,05 | 7,47 | 16,52 | 702,64 | 579,97 | 1282,61 |
| | 74094/1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 10,00 | 11,91 | 2,49 | 14,40 | 119,10 | 24,90 | 144,00 |
| | | | | | | | | 3776,75 | 3143,25 | |
| | | TOTAL COM BDI | 0,20 | | | | | 10035,64 | 7268,52 | 17304,16 |
| | | | | | | | | 12042,77 | 8722,22 | 20764,99 |

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Josiane Radoll
Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D

Carimbos e Assinaturas
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:

[Handwritten signature]

Identificação da Obra:

Objeto PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS Órgão

Endereço CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

Município PATO BRAGADO-PR Preço Máximo R\$ 7.476,12

Área Construída R\$ / m²

Data 25/01/2017

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo JOSIANE RADOLL

Profissão ENGENHEIRA CIVIL

CREA / CAU N° PR-145626/D

ART / RRT N°


Empresa ADEMAR WEIRICH

Telefone 3282-1953



E-mail ADEMARWEIRICH@HOTMAIL.COM

Check-list da Documentação:

| Documento | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Folha de Fechamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Folha Resumo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cronograma Físico Financeiro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Planilha Orçamentária | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Composições complementares (Analítica) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ART / RRT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Memória de Cálculo: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Relatório Fotográfico: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Projetos / Croquis: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Termo de Responsabilidade: (Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaração de Liberação do Direito Autoral: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 25/01/17

PRÓPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
ORGÃO:

TIPO DE OBRA:
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RADOLL
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:
CREA / CAU: PR-145626/D
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 6.230,10

BDI (%)= 20,00 R\$ 1.246,02

Valor total da obra com BDI : R\$ 7.476,12

Prazo de execução : 30 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 57,21%

MÃO-DE-OBRA = 42,79%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (AGOSTO 2015) e SINAPI (AGOSTO 2015)
COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: Outubro de 2015

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 007/2015

Gerente do ER
Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura
Josiane Radoll
Engenheira Civil
CREA-PR 145626/D

Responsável pela Aprovação
Carimbo e Assinatura