



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2012

(Nos Termos do Artigo 24 - Lei 8.666/93)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Aquisição de material e contratação de mão de obra para colocação de 05 (cinco) janelas confeccionadas em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo Reciclável, edificado sobre o Lote 04, da Quadra 03 – Loteamento Industrial, neste Município de Pato Bragado – PR.

FORNECEDOR: DALLA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ nº 04.364.306/0001-88.

DO PREÇO GLOBAL: R\$ 5.195,47 (cinco mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos)

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Está compatível com os valores praticados no mercado, e foi o menor apresentado diante da cotação efetuada.

Pato Bragado – PR, em 10 de setembro de 2012.


John Jeferson Weber Nodari
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
0 Presente nº 3426
de 10/09/12 a 01
março
Visão

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
eletronico nº 0073
de 10/09/12 a 01
março
Visão

Solicitação

Com o objetivo de bem atender os agentes ambientais que ocupam o barracão de recicláveis, solicitamos que seja procedida a instalação de janelas no referido barracão a fim de amenizar o calor, pois no verão torna-se praticamente impossível permanecer nas dependências do mesmo.

As medidas e o orçamento deverá ser fornecido pelo setor de engenharia do município.

Sem mais para o momento

3814 - material
4337 - m.o.

Atenciosamente

4337 - 33903916 - man. e Conserv.
de bens imóveis

Em 28 de agosto de 2012.


Agen Juárez Fidler
RG 6.127.342-5
Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo
e Desenvolvimento Econômico

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO

REFORMA BARRACÃO RECICLÁVEIS



1. INTRODUÇÃO

O presente conjunto de especificações visa à determinação das características de materiais, serviços e acabamentos, para a execução de reforma no Barracão de Recicláveis de pato bragado.

Esta especificação de materiais e de serviços deverá ser seguida rigorosamente, tanto no aspecto da qualidade da execução dos serviços, quanto dos materiais a serem utilizados em obra.

A execução dos serviços que estiverem em desacordo com o previsto e não aprovados pela fiscalização ou com defeitos de execução deverão ser demolidos e reconstituídos por conta exclusivos da Contratada, não cabendo quaisquer ônus ao Contratante.

Os materiais que não estiverem de acordo com a especificação ou forem julgados como de má qualidade, serão removidos do canteiro de serviço e substituídos pelos especificados.

2. REFORMA

A reforma se baseia em colocação de janelas de ferro, no barracão de recicláveis, as janelas serão locadas pelo setor de engenharia responsável pela fiscalização em comum acordo com o secretario responsável pela pasta.

As instalações das janelas dependem de uma variável de serviços cotados em orçamento anexo ao processo.

A utilização de andaime para demolição e instalação das janelas, a demolições serão acompanhadas para que não haja comprometimento da estrutura existentes, os materiais serão vistoriados no local da obra para a vistoria de qualidade do mesmo, as armaduras de ferros deverão ser colocadas na parte superior das janelas reforçando a parte estrutural que da sustentação a parede, formas em madeira pinus, chumbamento das janelas na alvenaria, o local é dotado de energia elétrica para uso de equipamentos necessários para obra, os vidros das janelas martelados, os requadros serão verificados pela fiscalização para sim ser feita a entrega total da obra...



3. ENTREGA DA OBRA

Para a entrega e recebimento provisório, deverão ser retirados da área da obra, todos os entulhos e sobra de materiais, deixando o prédio completamente livre e desimpedido, com os propósitos do serviço totalmente efetuado, baseado na avaliação dos responsáveis, contratantes.



Junior Backes
Arquiteto e Urbanista
CAU 56118-8 Pato Branco, PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: 45 3282-1355 - CNPJ: 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP: 85.948-000 - Pato Bragado - PR

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Data: 30/08/2012

OBRA: REFORMA DE BRACÃO PARA RECICLÁVEIS
ORÇAMENTO: COLOCAÇÃO DE ABERTURAS
LOCAL: PATO BRAGADO PR

TAXAS: BDI = 20,00 %
ÁREA: 12,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R\$ MAT	R\$ M.OBRA	R\$ ITEM	PREÇO TOTAL(R\$)	%
1	INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA							
1.1	Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edifícios	m2/m	10	9,27	1,81	11,8	R\$ 118,00	3%
1.2	demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m3	1,8	0	17	17	R\$ 30,60	1%
1.3	forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap	m2	4,8	29,62	23,63	53,25	R\$ 255,60	6%
1.4	lla ferro basic - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão	m2	12	182,02	36,64	218,66	R\$ 2.623,92	60%
1.5	chumbamento esq metálicas, arg cim/areia traço 1:1	ud	5	0,51	3,12	3,63	R\$ 18,15	0%
1.6	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	22	5,48	1,33	6,81	R\$ 149,82	3%
1.7	Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,0MPA	m3	0,50	163,11	39,74	202,85	R\$ 101,43	2%
1.8	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	32	6,7	12,42	19,12	R\$ 611,84	14%
1.9	vidro martelado	m2	12	35	0	35	R\$ 420,00	10%
2.0	limpeza geral da obra	m2	20,00	0,38	0,83	1,21	R\$ 24,20	1%
SUBTOTAL (Etapa):							R\$ 4.353,56	100%
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$ 1.049,45	24% --
TOTAL MATERIAL:							R\$ 3.304,11	76% --
TOTAL GERAL COM BDI:							R\$ 5.224,27	120%

Pato Bragado, 30 de Agosto de 2012.


JUNIOR BACKES
ARQUITETO & URBANISTA
CAU - 86118-9

Junior Backes
Arquiteto e Urbanista
CAU 86118-9 Pato Bragado PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: 45 3282-1355 - CNPJ: 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP: 85.948-000 - Pato Bragado - PR

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Data: 30/08/2012

OBRA: REFORMA DE BRACÃO PARA RECICLAVEIS
ORÇAMENTO: COLOCAÇÃO DE ABERTURAS
LOCAL: PATO BRAGADO PR

TAXAS: BDI = 20,00 %
ÁREA: 12,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R\$ MAT	R\$ M.OBRA	R\$ ITEM	PREÇO TOTAL(R\$)	%
1	INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA							
1.1	Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edificios	m2/m	10	9,27	1,81	11,8	R\$ 118,00	3%
1.2	demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m3	1,8	0	17	17	R\$ 30,60	1%
1.3	forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap	m2	4,8	29,62	23,63	53,25	R\$ 255,60	6%
1.4	lla ferro basic - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão	m2	12	182,02	36,64	218,66	R\$ 2.623,92	60%
1.5	chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1	ud	5	0,51	3,12	3,63	R\$ 18,15	0%
1.6	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	22	5,48	1,33	6,81	R\$ 149,82	3%
1.7	Conc.estr.c/betoneira controle tipo "A" Fck=20,0MPA	m3	0,50	163,11	39,74	202,85	R\$ 101,43	2%
1.8	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	32	6,7	12,42	19,12	R\$ 611,84	14%
1.9	vidro martelado	m2	12	35	0	35	R\$ 420,00	10%
2.0	limpeza geral da obra	m2	20,00	0,38	0,83	1,21	R\$ 24,20	1%
SUBTOTAL (Etapa):							R\$ 4.353,56	100%
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$ 1.049,45	24%
TOTAL MATERIAL:							R\$ 3.304,11	76%
TOTAL GERAL COM BDI:							R\$ 5.224,27	120%

Pato Bragado, 30 de Agosto de 2012.


JUNIOR BACKES
ARQUITETO & URBANISTA
CAU - 86118-9



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado, em 03 de setembro de 2012.

De: Secretaria Municipal de Finanças

Para: Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora


Informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento dos serviços de reforma do barracão de reciclados de lixo, com abertura de janelas, sendo que o pagamento será efetuado através das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.014 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico
2266116502.058 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

3.3.90.30.24.3814 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte 01505

3.3.90.39.16.4337 – Manutenção e Conservação de bens imóveis – Fonte 01505

Cordialmente,


Rovane Janice Scheuermann Leindecker
Colaborador de Execução
Secretaria de Finanças

Órgão.....: 02 Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.14 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Econ.

Dotação	Saldo Orçamentário	Saldo Reservado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
3671	11.331,55	0,00	0,00	11.331,55
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3672				
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3673				
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3674				
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO B.MÓV.E OUTRAS NAT.E INTANGÍVEIS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3818				
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3674				
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3874				
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3675				
3.3.90.39.19.0200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3676				
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3677				
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3678				
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3679				
3.3.90.39.19.0600	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3680				
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3681				
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3682				
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3683				
3.3.90.39.43.2000	SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3684				
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3685				
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3686				
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3687				
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,OBRAS/CAMPANHAS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3688				
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3689				
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3690				
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
4328				
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNICO E OPERACIONAL	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3691				
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	01505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
3692				
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	Recursos Ordinários (Livres)	
3693	681,00	0,00	0,00	681,00



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado - PR, em 10 de setembro de 2012.


De: Gabinete da Prefeita

Para: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico

Senhor Secretário:

Em vista da solicitação desta Secretaria para serviços de reforma junto ao barracão cedido para depósito de lixo reciclável, vimos comunicar que de conformidade com as informações do Departamento de Finanças e o Parecer da Assessoria Jurídica, fica Vossa Senhoria autorizado a dar prosseguimento através da Comissão Permanente de Licitação, de abertura de processo licitatório na Modalidade "DISPENSA JUSTIFICADA DE LICITAÇÃO", tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", em decorrência do valor apresentado nos orçamentos, e de acordo com o disposto na legislação vigente.

Atenciosamente



Normilda Koehler
Prefeita do Município



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2012

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de material e contratação de mão de obra para colocação de 05 (cinco) janelas confeccionadas em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo Reciclável, edificado sobre o Lote 04, da Quadra 03 – Loteamento Industrial, neste Município de Pato Bragado – PR, conforme detalhado no Orçamento e Memorial Descritivo, anexo à solicitação do Secretário Municipal de Indústria, Comércio Turismo e Desenvolvimento Econômico.

JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO

Este barracão foi construído no ano de 2009, através do processo de Licitação – Convite 072/2009, e o projeto não previa janelas nas laterais das paredes, apenas ventilação com tijolos vazados na parte superior. Ocorre que nos meses de maior calor, o local fica muito abafado para um trabalho digno dos profissionais que separam o lixo reciclável em nossa cidade. Para tanto, serão cortadas paredes e instaladas as janelas, para melhor ventilação do ar, objetivando amenizar o calor.

FORNECEDOR/CEDENTE

DALLA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.364.306/0001-88, com sede na Rua Londrina, nº 2540, centro, município de Pato Bragado, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Leduvino Dallabona, portador do CPF n.º 035.429.949-28.

RAZÃO DA ESCOLHA

Por tratar-se de uma empresa do ramo constituída, que dispõe do material e mão de obra necessários, devidamente adequada ao objetivo proposto, tudo conforme Termos do Inciso II e “caput” do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizadas pela lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

DO PREÇO

R\$ 5.195,47 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). Deste valor, R\$ 1.298,87 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondem à mão de obra e R\$ 3.896,60 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). O valor será pago de conformidade com a medição autorizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade.

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

02.014 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico
2266116502.058 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná


3.3.90.30.24.3814 – Material para Manutenção de Bens Imóveis – Fonte 01505

3.3.90.39.16.4337 – Manutenção e Conservação de bens imóveis – Fonte 01505


JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O preço apresentado está compatível com os valores praticados no mercado, e foi o menor apresentado diante da cotação efetuada.

Pato Bragado – PR, em 10 de setembro de 2012.


John Jefferson Weber Nodari
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


DIONI ALENADER ROHDEN – MEMBRO


ROVANE JANICE SCHEUERMANN LEINDECKER - MEMBRO



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná



PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

ASSUNTO: Aquisição de material e contratação de mão de obra para colocação de 05 (cinco) janelas confeccionada em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo reciclável, edificado sobre o Lote nº 4, da Quadra nº 3, do Loteamento Industrial, de propriedade do Município, conforme orçamento e memorial descritivo em anexo.

REFERÊNCIA: Processo de Dispensa de Licitação nº 051/2012.

INTERESSADO: Comissão permanente de Licitações.

EMENTA: “Direito Administrativo. Licitação. Contratação direta em razão do pequeno valor. Art. 24, inciso II, da lei 8666/93. Compra direta de bens. Parecer Jurídico Obrigatório.”

RELATÓRIO

Consta no procedimento administrativo denominado Processo de Dispensa de Licitação nº 051/2012 que o Município necessita contratar empresa para fornecimento de material e mão de obra para colocação de 05 (cinco) janelas confeccionada em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo reciclável, tendo em vista que o prédio existente não possui ventilação adequada tornando penoso o trabalho dos profissionais que fazem a separação do lixo.

Diante do pequeno valor envolvido, de R\$ 5.195,47 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), e da justificativa apresentada, na qual o setor responsável afirma a necessidade de reforma (instalação janelas) do barracão de depósito de lixo reciclável, é o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

No mérito, destaca-se a real necessidade e a intenção da municipalidade, através de sua Secretaria de Indústria, Comércio Turismo e Desenvolvimento Econômico, em realizar a reforma da barracão de depósito de lixo reciclável, conforme descrito na

Página 1 de 3



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná



PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

justificativa anexa ao procedimento licitatório em análise e, acima mencionado.

Sobre o tema, anotamos que a Constituição Federal (em seu artigo 37, inciso XXI) e a Lei de Licitações e Contratos trazem como regra a obrigação de realizar o procedimento licitatório antes da contratação de bens ou serviços pela Administração Direta e Indireta, bem como pelas demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, distrito Federal e Municípios, Conforme expressamente se observa no art. 1º, parágrafo único, da lei supracitada.

Ocorre que a própria Constituição da República admite que esta regra não deva ser seguida de forma absoluta, dispondo a Lei 8.666/93 sobre os casos excepcionais em que a Administração poderá contratar sem a necessidade de rigorismo licitatório. A estes casos ela se refere quando permite em seus artigos 17, 24 e 25 que a licitação seja, respectivamente, dispensada, dispensável e inexigível.

Na inexigibilidade de licitação, a competição é inviável e a Lei de Licitações trouxe um rol exemplificativo em seu artigo 25 sobre o tema.

Já na dispensa de licitação, apesar de possível a competição, esta poderá não ocorrer em algumas hipóteses taxativamente previstas na Lei 8666/93: no artigo 24, estão as situações de licitação dispensável; e, nas alíneas dos incisos I e II do artigo 17, encontramos as hipóteses de licitação dispensada.

De fato, a licitação dispensável, sendo a exceção à regra de que a Administração tem o dever de licitar, deve ser interpretada de forma restritiva. Esse é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas 2010, p. 364 e seguintes), que divide as hipóteses de Dispensa de Licitação em quatro categorias, a saber:

- a) Em razão de pequeno valor;
- b) Em razão de situações excepcionais;
- c) Em razão do objeto;
- d) Em razão da pessoa.

Desse modo, podemos presumir que esta aquisição, pretende dar-se por meio de dispensa de licitação, em razão do pequeno valor envolvido, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, conforme justificativa motivada constante neste procedimento administrativo.

Por fim, lembramos da necessidade de proceder-se a pesquisa de mercado atualizada junto às empresas que realizem esse serviço, a fim de que se efetue o ajuste com aquela que oferecer melhores condições financeiras, atendendo-se, assim, ao princípio da economicidade, sendo que este contrato passa a vigorar da data de sua efetiva assinatura, o que foi demonstrado do presente certame.

Página 2 de 3



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná



PARECER JURÍDICO MUNICIPAL


Aproveitando o ensejo, verificamos que já se providenciou o empenho do valor referente ao objeto pretendido antes da assinatura do contrato, atendendo-se ao disposto tanto no artigo 55, inciso V, da Lei 8.666/93 e no artigo 60 da Lei 4.320/64 (Lei do Orçamento), quanto no artigo 16, §4º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os quais são claros ao vedarem a realização de despesa sem prévio empenho. Nesse sentido, também é a posição do Tribunal de Contas da União.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, concluímos pela possibilidade da contratação direta por meio da licitação dispensável nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos do aludido dispositivo legal com a empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pelo valor cotado de R\$ 5.195,47 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

É o parecer, a superior consideração e/ou censura de outro entendimento que comprove melhor resguardo do interesse público.

Pato Bragado/PR, 12 de Setembro de 2012.


Marlize Dirlene Genijini
OAB/PR 41270
Procuradora Municipal



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2012.

OBJETO: Colocação de 05 (cinco) janelas confeccionadas em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo Reciclável.

Consoante Justificativa acima da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico assinado, a Prefeita Municipal de Pato Bragado aprova os termos em que se encontra o processo, ficando a Secretaria Municipal de Administração/Finanças encarregada de promover a contratação dos serviços descritos neste certame da empresa **Dalla Serviços de Construção Civil Ltda**, ao valor global de R\$ 5.195,47 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) para a plena consolidação do previsto neste Certame, após cumpridas as formalidades legais.

Pato Bragado – PR, em 12 de setembro de 2012.


NORMILDA KOEHLER
Prefeita do Município

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 3427
de 13/09/12
Maringá
Viso

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
eletrônico 079
de 12/09/12, 01
Maringá
Viso



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

DELIBERAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2012

OBJETO: Colocação de 05 (cinco) janelas confeccionadas em estrutura metálica, junto ao Barracão de depósito de Lixo Reciclável.

Comunico a Empresa **Dalla Serviços de Construção Civil Ltda**, que a proposta por ela apresentada foi a melhor classificada no processo de Licitação – Dispensa n.º 051/2012, e que a mesma está autorizada a contratar com este Município, para entrega do objeto desta Licitação, para a plena consolidação do previsto, após cumpridas as formalidades legais.

Pato Bragado – PR, em 12 de setembro de 2012.



NORMILDA KOEHLER
Prefeita do Município

ESTATÍSTICA


PAVIMENTO	ÁREA (m2)		% OCUPAÇÃO
	ÓTL	CONSTRUÇÃO	
Existente	-	300,00	-
Ampliação	148,71	152,25	-
Área Total	148,71	452,25	26,44
ÁREA TERRENO		1.710,31	

QUADRA: 03	LOTE: 04	ENDEREÇO: RUA HUGO FRANK/PROL. RUA APUCARANA	CIDADE: PATO BRAGADO	LOTEAMENTO: CENTRO
---------------	-------------	---	-------------------------	-----------------------

PREFEITURA

Eng. Civil
JAIR MARCELINO

Rua Arapongas, 2845 - Fone: (045) 3282-1682

Desenho Marlon G.	Resp. Técnico - Proj. e execução  JAIR MARCELINO Eng. Civil - Crea - 30.630 - D/ Pr.	Prancha 01/01
Escala INDICADA		
Unidade CM		
Data -		

Proprietário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CPF: 95.719.472/0001-05

Especificação

Projeto Arquitetônico de Construção

DALLA -SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Data: 30/08/2012

OBRA: REFORMA DE BRRACÃO PARA RECICLAVEIS
 ORÇAMENTO: COLOCAÇÃO DE ABERTURAS
 LOCAL: PATO BRAGADO PR


TAXAS: BDI = 20,00 %
 ÁREA:12,00

12.0141 42.1041

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R\$ MAT	R\$ M.OBRA	R\$ ITEM	PREÇO TOTAL(R\$)	%
1	INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA							
1.1	Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edificios	m2/m	10	9,27	1,81	11,8	R\$ 118,00	3%
1.2	demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m3	1,8	0	17	17	R\$ 30,60	1%
1.3	forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap	m2	4,8	29,62	23,63	53,25	R\$ 255,60	6%
1.4	jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão	m2	12	182,02	36,64	218,66	R\$ 2.623,92	60%
1.5	chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1	ud	5	0,51	3,12	3,63	R\$ 18,15	0%
1.6	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	22	5,48	1,33	6,81	R\$ 149,82	3%
1.7	Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,0MPA	m3	0.50	163,11	39,74	202,85	R\$ 101,43	2%
1.8	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	32	6,7	12,42	19,12	R\$ 611,84	14%
1.9	vidro martelado	m2	12	33	0	33	R\$ 396,00	10%
2.0	limpeza geral da obra	m2	20,00	0,38	0,83	1,21	R\$ 24,20	1%
SUBTOTAL (Etapa):							R\$ 4.329,56	100%
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$ 1.087,78	25%
TOTAL MATERIAL:							R\$ 3.241,78	75%
TOTAL GERAL COM BDI:							R\$ 5.195,47	120%

Pato Bragado, 30 de Agosto de 2012.


 LEDUVINO DALLABONA
 SÓCIO GERENTE



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL MUNICIPAL

N.º 001/2011

Renovação do Cadastro n.º 002/2011

ÓRGÃO EXPEDIDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO.

EMPRESA CADASTRADA: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

A Prefeitura Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, em conformidade com o Artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, de 08/06/94, e Requerimento protocolado sob n.º 039, de 02 de fevereiro de 2012,

RESOLVE:

CERTIFICAR que a **EMPRESA DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede na Rua Londrina, nº 2540, Centro, Município de Pato Bragado, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ n.º 04.364.306/0001-88, encontra-se regularmente inscrita no **Cadastro Municipal de Fornecedores** deste Município, com o ramo de construção de edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços, acabamento na construção civil, calçamento, prestação de serviços na área de água e rede de esgoto, instalação elétrica, jardinagem, poda de árvores, pintura, plantio de grama e construção de meio fio, podendo participar de licitações que este Executivo Municipal venha realizar. Este Certificado não dispensa a Licitante de apresentar as Certidões negativas exigidas no Edital correspondente.

Este Certificado terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da emissão do presente.

Pato Bragado, em 02 de fevereiro de 2012.


JOHN JEFERSON WEBER NODARI
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


 Ministério da Fazenda

Destaques do governo


 PORTAL
BRASIL


Certidões Emitidas

CGC: 04.364.306/0001-88 - DALLA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Certidão	Data Emissão	FIN	Data Validade	Data Cancelamento	Hora de Brasília
32012-14025306	18/04/2012	4	15/10/2012		
64642011-14025010	09/11/2011	4	07/05/2012		
36292011-14025010	20/06/2011	4	17/12/2011		
1032011-14025010	04/01/2011	4	03/07/2011		
46572010-14025010	21/09/2010	4	20/03/2011		
9872010-14025010	15/03/2010	4	11/09/2010		
41242009-14025010	28/09/2009	4	27/03/2010		
6772009-14025010	02/03/2009	4	29/08/2009		
6812009-14025010	02/03/2009	5	29/08/2009		
21292008-14025010	14/07/2008	4	10/01/2009		
18792007-14025010	06/12/2007	4	03/06/2008		
30132007-14021080	24/05/2007	5	20/11/2007		
21462007-14021080	19/04/2007	4	16/10/2007		
64192006-14021080	06/11/2006	4	05/05/2007		
23392006-14021080	04/05/2006	4	31/10/2006		
79842005-14021080	24/11/2005	4	23/05/2006		
37382005-14021080	09/06/2005	4	07/09/2005		
53292004-14021080	23/08/2004	4	21/11/2004		
53282004-14021080	23/08/2004	5	21/11/2004		
28342004-14021080	10/05/2004	4	08/08/2004		
2892004-14021080	16/01/2004	4	15/04/2004		
66522003-14021080	20/10/2003	4	18/01/2004		
43742003-14021080	30/06/2003	4	28/09/2003		
14392003-14021080	13/03/2003	4	12/05/2003		
25112002-14021080	16/04/2002	4	15/06/2002		
15312001-14021080	09/04/2001	4	08/06/2001		

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.



A CAIXA REDE DE ATENDIMENTO OUIVÓRIA DOWNLI

Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador | Histórico do Empregador

:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

Inscrição: 04364306/0001-88

Razão Social: DALLA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/08/2012	24/08/2012 a 22/09/2012	2012082408345268218142
23/07/2012	23/07/2012 a 21/08/2012	2012072310252045240468
14/06/2012	14/06/2012 a 13/07/2012	2012061413325222957410
18/05/2012	18/05/2012 a 16/06/2012	2012051815152531641378
18/04/2012	18/04/2012 a 17/05/2012	2012041810402596148319
19/03/2012	19/03/2012 a 17/04/2012	2012031916582327962903
20/02/2012	20/02/2012 a 20/03/2012	2012022009024290355104
24/01/2012	24/01/2012 a 22/02/2012	2012012414133719960887
07/12/2011	07/12/2011 a 05/01/2012	2011120710531254689058
09/11/2011	09/11/2011 a 08/12/2011	2011110916304235904966
06/10/2011	06/10/2011 a 04/11/2011	2011100611350729936005
25/08/2011	25/08/2011 a 23/09/2011	2011082509133913842500
26/07/2011	26/07/2011 a 24/08/2011	2011072609040826416765
20/06/2011	20/06/2011 a 19/07/2011	2011062010014924554340
04/05/2011	04/05/2011 a 02/06/2011	2011050408544335628217
05/04/2011	05/04/2011 a 04/05/2011	2011040514131339647206
08/03/2011	08/03/2011 a 06/04/2011	2011030823321217631953
02/02/2011	02/02/2011 a 03/03/2011	2011020209374980919008
04/01/2011	04/01/2011 a 02/02/2011	2011010410495737067492
01/12/2010	01/12/2010 a 30/12/2010	2010120110153440177491
21/10/2010	21/10/2010 a 19/11/2010	2010102109063266750923
21/09/2010	21/09/2010 a 20/10/2010	2010092109395881079885
18/08/2010	18/08/2010 a 16/09/2010	2010081816245170429174
07/07/2010	07/07/2010 a 05/08/2010	2010070710155314652444
07/06/2010	07/06/2010 a 06/07/2010	2010060714235459144905
03/05/2010	03/05/2010 a 01/06/2010	2010050311130599121703
13/04/2010	13/04/2010 a 12/05/2010	2010041314333655192202
15/03/2010	15/03/2010 a 13/04/2010	2010031510532000292733
15/02/2010	15/02/2010 a 16/03/2010	2010021515462788166015
19/01/2010	19/01/2010 a 17/02/2010	2010011909453596419730
17/12/2009	17/12/2009 a 15/01/2010	2009121716095525241874
23/11/2009	23/11/2009 a 22/12/2009	2009112310502102059644
20/10/2009	20/10/2009 a 18/11/2009	2009102015105881748568
18/09/2009	18/09/2009 a 17/10/2009	2009091811150332339098
26/08/2009	26/08/2009 a 24/09/2009	2009082610010382015558
27/07/2009	27/07/2009 a 25/08/2009	2009072708442532369206
25/06/2009	25/06/2009 a 24/07/2009	2009062514233052415923
26/05/2009	26/05/2009 a 24/06/2009	2009052610525211850007
20/04/2009	20/04/2009 a 19/05/2009	2009042008454413613190
11/03/2009	11/03/2009 a 09/04/2009	2009031110262725402001
10/02/2009	10/02/2009 a 11/03/2009	2009021011224963895100

ATHENA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Rua Amazonas, 630 Fone/Fax: 45 3257-1653- CNPJ: 08.087.408/0001-54

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Data: 30/08/2012


OBRA: REFORMA DE BARRACÃO PARA RECICLAVEIS
 ORÇAMENTO: COLOCAÇÃO DE ABERTURAS
 LOCAL: PATO BRAGADO PR

TAXAS: BDI = 20,00 %
 ÁREA: 12,00

47 0447 42 1 447

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R\$ MAT	R\$ M.OBRA	R\$ ITEM	PREÇO TOTAL(R\$)	%
1	INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA							
1.1	Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edifícios	m2/m	10	9,27	1,81	11,8	R\$ 118,00	3%
1.2	demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m3	1,8	0	17	17	R\$ 30,60	1%
1.3	forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap	m2	4,8	29,62	23,63	53,25	R\$ 255,60	6%
1.4	jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão	m2	12	182,02	36,64	218,66	R\$ 2.623,92	60%
1.5	chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1	ud	5	0,51	3,12	3,63	R\$ 18,15	0%
1.6	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	22	5,48	1,33	6,81	R\$ 149,82	3%
1.7	Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,OMPA	m3	0.50	163,11	39,74	202,85	R\$ 101,43	2%
1.8	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	32	6,7	12,42	19,12	R\$ 611,84	14%
1.9	vidro martelado	m2	12	35	0	35	R\$ 420,00	10%
2.0	limpeza geral da obra	m2	20,00	0,38	0,83	1,21	R\$ 24,20	1%
SUBTOTAL (Etapa):							R\$ 4.353,56	100%
TOTAL MÃO DE OBRA:							R\$ 1.049,45	24%
TOTAL MATERIAL:							R\$ 3.304,11	76%
TOTAL GERAL COM BDI:							R\$ 5.224,27	120%

Entre rios do Oeste, 30 de Agosto de 2012.


 MAIKEL R. SCHAEFER
 ARQUITETO & URBANISTA
 SÓCIO GERENTE

ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ATHENA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

CNPJ N°08.087.408/0001-54

MAIKEL ROMÁRIO SCHAEFER, brasileiro, solteiro, Arquiteto e Urbanista, nascido aos 17/08/1982, em Marechal Cândido Rondon, PR., inscrito no CPF sob n.º005.572.459-07, Portador da Carteira de Identidade RG n.º 7.114.011-3-SSP-PR, e CREA/PR n.º83.657/D, residente e domiciliado na Rua Palm, nº901, Centro, CEP n.º 85.988-000, em Entre Rios do Oeste - PR;

GABRIELA ROBERTA SCHAEFER FIM, brasileira, casada em Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil, nascida aos 09/01/1978, em Marechal Cândido Rondon, PR., inscrita no CPF sob n.º014.687.929-54, Portadora da Carteira de Identidade RG n.º6.026.197-0-SSP-PR e CREA/PR n.º75.950/D, residente e domiciliada na Rua Amazonas, n.º1294, Vila Industrial, CEP 85.988-000, Entre Rios do Oeste, PR., sócios integrantes da empresa Athena - Construção Civil Ltda, com sede na Rua Amazonas, nº734, 1º Andar, Sala 03, Centro, CEP 85.988-000, em Entre Rios do Oeste, Pr., com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0572659-7, em 16/06/2006, resolvem efetuar a presente alteração, conforme dispõe as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social que é: Edificações (residenciais, comerciais e de serviços); Asfalto e Terraplenagem; Execução de Projetos de Arquitetura e Engenharia; Administração de Obras; Eletrificação; Saneamento e Esgoto; Jardinagem e Paisagismo; Corretagem e Avaliação de Imóveis; Administração de Imóveis por Conta de Terceiros; Aluguel de imóveis; Projetos e Execuções de Edificações, Ponte e Grandes Estruturas, Galerias, Obras de Arte; Conservação de Estradas; Serviços de Calçamento de Pedra Irregular; Pavimentação de Rodovias; Prestação de serviços de Limpeza e Asseio; Reforma de Edificações; Coleta de Lixo; Produção de Mudas Florestais e Reflorestamento; Implantação e Manutenção de Florestamento e Reflorestamento; Execução de instalações Elétricas e Hidráulicas; Dedetização e Desratização; Locação de Equipamentos Rodoviários e Agrícolas; Fabricação de Fré-Moldados de Concreto e Artefatos de Cimento; Fabricação de Estruturas Metálicas para Edificações; Fabricação de Abertura de Ferro-Serralheria; Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção; Transporte Rodoviário de Cargas intermunicipal, interestadual e internacional; Execução de Poços e Lagoas de Tratamento de Efluentes; Sistema de Abastecimento

U
O SELLO DE
AUTENTICIDADE
POR AFIXADO NA
LITÊNIA FOLHA

Serviço Notarial de Registro em nome do Sr. Luiz Zimmermann - CRC/PR 27.258-O-Entre Rios do Oeste - Paraná
Rua Amazonas, nº 734 - Centro CEP 85.988-000 - Pato Bragado - PR

5 5 AGO 2010
LUIZ ZIMMERMANN
LUIZ ZIMMERMANN
LUIZ ZIMMERMANN

Pr. 1
Processo Licitatório
Folha nº 042
Pato Bragado - PR

ATHENA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

CNPJ Nº 08.087.408/0001-54

de Água e Saneamento, Galerias de Águas Pluviais; Incorporação e Compra e Venda de Imóveis; Construção de Redes de Água e Esgoto; Estação de Tratamentos de Efluentes (ETA); Execução de Aterro Sanitário; Projetos e Licenciamentos, Perícias Técnicas e Avaliações na área Ambiental; Execução de Fundações Profundas, fica alterado para: Edificações (residenciais, comerciais e de serviços); Asfalto e Terraplenagem; Execução de Projetos de Arquitetura e Engenharia; Administração de Obras; Eletificação; Saneamento e Esgoto; Jardinagem e Paisagismo; Corretagem e Avaliação de Imóveis; Administração de Imóveis por Conta de Terceiros; Aluguel de Imóveis; Projetos e Execuções de Edificações, Ponte e Grandes Estruturas, Galerias de Água e Esgoto, Obras de Arte; Conservação de Estradas; Serviços de Calçamento de Pedra Irregular; Pavimentação de Rodovias; Prestação de serviços de Limpeza e Asselo; Reforma de Edificações; Coleta de Lixa; Produção de Mudas Florestais e Reflorestamento; Implantação e Manutenção de Florestamento e Reflorestamento; Execução de Instalações Elétricas e Hidráulicas; Dedetização e Desratização; Locação de Equipamentos Rodoviários e Agrícolas; Fabricação de Pré-Moldados de Concreto e Artefatos de Cimento; Fabricação de Estruturas Metálicas para Edificações; Fabricação de Abertura de Ferro-Serralheria; Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção; Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional; Execução de Açudes e Lagoas de Tratamento de Efluentes; Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento, Galerias de Águas Pluviais; Incorporação, Compra e Venda de Imóveis; Construção de Redes de Água e Esgoto; Estação de Tratamentos de Efluentes (ETA); Execução de Aterro Sanitário; Projetos e Licenciamentos, Perícias Técnicas e Avaliações na área Ambiental; Execução de Fundações Profundas; Serviços de Plotagem; Construção de "Meio-Fio"; Construção de Redes de Água e Esgoto.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço que é na Amazonas, nº734, 1º Andar, Sala 03, Centro, CEP 85.988-000, em Entre Rios do Oeste, Pr., fica alterado para: Rua Paim, nº725, Sala 02, Centro, CEP 85.988-000, em Entre Rios do Oeste, Pr.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas presentes, desde que não colidam com as disposições do presente instrumento.

Elcio Luiz Zimmermann - CRO/PR 27.258-O-Entre Rios do Oeste - Paraná

Pg 2

Processo Licitatório
Folha nº 043
Pato Bragado - PR

USELO DE
AUTENTICIDADE
FOI AFIXADO NA
ÚLTIMA FOLHA

Serviço Notarial
Comarca de Marialva - Entre Rios do Oeste
Rua Amazonas 560 - Centro CEP 85988-000 - Paraná
05/05/2017
Elcio Luiz Zimmermann
Titular

ATHENA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

CNPJ Nº 08.087.408/0001-54

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro (04) vias, na presença de duas testemunhas.

Entre Rios do Oeste - Pr, 10 de Novembro de 2008

SELO FUNARPEN
TABELA DNAT
NOTAS: 01209663

Lei 13.228 de 18/07/2001

Serviço Notarial de Entre Rios do Oeste
Comarca de Marechal Cândido Rondon
Rua Amazonas 560 - Centro CEP 85800-000
Entre Rios do Oeste - Paraná

05 AGO 2010

presente foi lida e reproduzida fiel do documento após a leitura desta data Dou

Cláudio Luiz Sandr
Titular

Maikel Romario Schaefer
MAIKEL ROMARIO SCHAEFER

Gabriela Roberta Schaefer Fim
GABRIELA ROBERTA SCHAEFER FIM


Dimar Sérgio Lohmann
Dimar Sérgio Lohmann
RG n 1.782.251-9/SSP-PR

Testemunhas:

Elcio Luiz Zimmermann
Elcio Luiz Zimmermann
RG: 3.331.721-0/SSP-PR

Elaborado por

Elcio Luiz Zimmermann
Elcio Luiz Zimmermann
CRC/PR 27.258-0/6



IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08087408/0001-54
Razão Social: ATHENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nome Fantasia:ATHENA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: RUA PAIM 725 SALA 2 / CENTRO / ENTRE RIOS DO OESTE / PR / 85988-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2012 a 26/09/2012

Certificação Número: 2012082809415787395392

Informação obtida em 12/09/2012, às 16:17:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidões Emitidas

CGC: 08.087.408/0001-54 - ATHENA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Certidão	Data Emissão	FIN	Data Validade	Data Cancelamento	Hora de Brasilia
242012-14025408	09/08/2012	4	05/02/2013		
7682012-14025010	15/02/2012	4	13/08/2012		
63722011-14025010	04/11/2011	4	02/05/2012		
20442011-14025010	08/04/2011	4	05/10/2011		
29202010-14025010	15/06/2010	4	12/12/2010		
55632009-14025010	10/12/2009	4	08/06/2010		
13042009-14025010	04/04/2009	4	01/10/2009		
31582008-14025010	19/09/2008	4	18/03/2009		
13712008-14025010	14/05/2008	4	10/11/2008		
12242007-14025010	19/10/2007	4	16/04/2008		
2352007-14021110	06/02/2007	4	05/08/2007		
17212006-14021110	29/06/2006	4	26/12/2006		

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

Obra: Reforma de Barracão para Recicláveis

Orçamento: Colocação de Aberturas

Local: Pato Bragado

Taxas:

BDI=20,00%

Área: 12,00

Data: 30/08/2012



Ítem	Descrição	Unidade	Quant.	R\$ Mat.	R\$ M. Obra	R\$ Item	Preço Total R\$
1	Instalações de esquadrias metálicas com demolição de alvenaria						
1.1	Andaime met. c/encaixe p/trab. Em fachada edifícios	m ² /m	10,0	10,0	1,85	11,85	R\$ 118,50
1.2	Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m ³	1,8	0	18,0	18,00	R\$ 32,40
1.3	Forma pinus p/viga superestr. s/ reap.	m ²	4,8	31,0	24,0	55,00	R\$ 264,00
1.4	lla. Ferro basc. Perfil 3/8" x 1/4" 15cm + zarcão	m ²	12,0	190,0	38,0	228,00	R\$ 2.736,00
1.5	Chumbamento esq. Metálicas, arg. Cim/areia traço 1:1	ud	5,0	0,7	4,0	4,70	R\$ 23,50
1.6	Armadura CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), p= Fck = 20,0 MPA	Kg	22,0	6,0	2,0	8,00	R\$ 176,00
1.7	Conc. Estr. c/betoneira controle tipo "A" Fck = 20,0 MPA	m ³	0,50	170,0	40,0	210,00	R\$ 105,00
1.8	Requadro de vãos em paredes de 15 cm	m	32,0	7,0	13,0	20,00	R\$ 640,00
1.9	Vidro martelado	m ²	12,0	38,0	0	38,00	R\$ 456,00
2	Limpeza geral da obra	m ²	20,00	0,4	0,9	1,30	R\$ 26,00
SUBTOTAL (Etapa):							R\$ 4.577,40
TOTAL GERAL COM BDI:							R\$ 5.492,88

Pedro A. Haag
Engenheiro Civil
CREA 82420/D - PR



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL MUNICIPAL

N.º 013/2012

Renovação do Cadastro n.º 018/2011

Órgão Expedidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO.

EMPRESA J.A.H MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA.

A Prefeitura Municipal de Pato Bragado, Estado do Paraná, em conformidade com o Artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, de 08/06/94, e Requerimento protocolado sob n.º 553, de 27 de março de 2012,

RESOLVE:

CERTIFICAR que a **EMPRESA J.A.H MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA**, com sede na rua Alagoas n.º 412, Marechal Candido Rondon, CEP85.960-000, inscrita no CNPJ n.º 05.574.012/0001-43, encontra-se regularmente inscrita no **Cadastro Municipal de Fornecedores** deste Município, com o ramo do comercio varejista de materiais de construção civil; prestação de serviços de mão de obra na construção civil junto a profissional e empresas de execução de serviços de projetos técnicos. Este Certificado não dispensa a Licitante de apresentar as Certidões negativas exigidas no Edital correspondente.

Este Certificado terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da emissão do presente.

Pato Bragado - PR, em 27 de março de 2012.


JOHN JEFFERSON WEBER NODARI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05574012/0001-43

Razão Social: J A H MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA

Endereço: RUA ALAGOAS 412 / CENTRO / MARECHAL CANDIDO RONDON /
PR / 85960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2012 a 25/09/2012

Certificação Número: 2012082708054172486252

Informação obtida em 12/09/2012, às 16:38:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Ministério da Fazenda

Destaques do governo

PORTAL
BRASIL

Receita Federal

Certidões Emitidas**CGC: 05.574.012/0001-43 - J A H - MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E E**

Certidão	Data Emissão	FIN	Data Validade	Data Cancelamento	Hora de Brasilia
272012-14025012	11/09/2012	4	10/03/2013		
42012-14025012	14/05/2012	4	10/11/2012		
7272012-14025010	13/02/2012	4	11/08/2012		
61792011-14025010	24/10/2011	4	21/04/2012		
39032011-14025010	06/07/2011	4	02/01/2012		
19272011-14025010	31/03/2011	4	27/09/2011		
47332010-14025010	24/09/2010	4	23/03/2011		
17712010-14025010	26/04/2010	4	23/10/2010		
44862009-14025010	19/10/2009	4	17/04/2010		
15932009-14025010	27/04/2009	4	24/10/2009		
36402008-14025010	30/10/2008	4	28/04/2009		
9422008-14025010	23/04/2008	5	20/10/2008		
9412008-14025010	23/04/2008	4	20/10/2008		
11252007-14025010	07/10/2007	5	04/04/2008		
5922007-14025010	26/08/2007	4	22/02/2008		
5122007-14021110	05/03/2007	4	01/09/2007		
30792006-14021110	24/10/2006	5	22/04/2007		
8262006-14021110	13/04/2006	4	10/10/2006		
30902005-14021110	10/10/2005	4	08/04/2006		
11402005-14021110	25/04/2005	4	29/09/2005*		
18552004-14021110	06/09/2004	4	05/12/2004		
7512004-14021110	05/05/2004	4	03/08/2004		
792004-14021110	19/02/2004	4	19/05/2004		
25192003-14021081	19/09/2003	4	18/12/2003		
13862003-14021081	28/05/2003	4	27/07/2003		

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.